

Sanierung 300m Schiessanlage Oberfeld Biglen

Gesamtkosten

Revidiert Zusammenstellung August 2026

Voruntersuchung inkl. Sanierungskonzept	7'295.00	Rechnung 2025
Laboranalysen	995.00	Rechnung 2025
Baggerschlitze	505.00	Rechnung 2025
8'795.00		

Projektierung / Bauherrenunterstützung	1'500.00	Offerte BIG Juni 2026
Vorarbeit / Ausarbeitung Baugesuch	5'500.00	Offerte BIG Juni 2026
Geometer	150.00	Schätzung Erfahrungswert
Verfahrenskosten	4'000.00	Schätzung Erfahrungswert
Submission	3'300.00	Offerte BIG Juni 2026
Rodung / Vorarbeiten	7'000.00	Angabe Gerber + Schätzung
21'450.00		

Fachbauleitung Altlasten	9'600.00	1'000.00	Offerte BIG Juni 2026
Fachbauleitung Boden	5'000.00	1'000.00	Schätzung Erfahrungswert
Baustelleneinrichtung / Instandsetzung	14'000.00	3'000.00	Schätzung Erfahrungswert
Aushubarbeiten / Zwischenlager	30'000.00	10'000.00	Schätzung Erfahrungswert
Materialentsorgung inkl. Transport	320'000.00	35'000.00	Schätzung aktuelle Marktpreis
Humusmaterial / Rekultivierung	25'000.00	10'000.00	Schätzung Erfahrungswert
Waldboden	25'000.00		Grobe Schätzung / 200 m³
Laborkosten	5'500.00	1'000.00	Schätzung aktuelle Marktpreis
Gesuche / Gebühren	1'000.00		Schätzung Erfahrungswert
Schlussdokumentation Sanierung	5'400.00	1'000.00	Offerte BIG Juni 2026
Aufforstung / Wildschutz	3'000.00		Angabe Gerber
Entschädigung Grundeigentümer	1'000.00	1'000.00	Schätzung Erfahrungswert
444'500.00			

Total Sanierungskosten	474'745.00	413'745.00
davon überobligatorisch	61'000.00	
MWST 8.1	2'449.85	
MWST 8.6	36'004.50	
	513'199.35	

provisorisch

BUND	40%	165'498.00
Gemeinde	20%	49'649.40
Schützen	80%	12'000.00
Kanton		186'597.60
VBS		offen